

Obnova sochy a pietního místa u sv. Jan Nepomuckého nad Boroveckými rybníky

Stavba: Architektura se sochou Sv.Jana Nepomuckého

Část: V polích na farském

Objednatel: Římskokatolická farnost Příbor

Zhotovitel: Rejda Jiří

Hrbáč 1305 IČO.72434538 DIČ.CZ 7802204223

PSC.76331 tel.605 178258 email:jiri.rejda@centrum.cz

Datum: 10.11.2020

Pol.	Popis	Materiál	Práce	Celkem bez DPH
1	2	3	4	5

1	Kácení 2ks napadených lip, odvoz hmoty, úklid	1700,00	8900,00	10600,00
2	Stavba lešení pro šetrnou demontáž	1 000,00	1 800,00	2 800,00
3	Demontáž pískovcových prvků a převoz do atelieru	4 500,00	5 000,00	9 500,00
4	Rozebrání spodního zdiva, likvidace, výkop pro základ, betonáž, vyzdění zdiva	57 000,00	53 000,00	110 000,00
5	Omítnutí zdiva, povrchová úprava zdiva pilíře	10 000,00	5 000,00	15 000,00
6	Zhotovení obvodového pískovcového prvku s vrchním profil oblouk	15 000,00	10 000,00	25 000,00
7	Čistění pískovce	3 500,00	7 500,00	11 000,00
8	Konsolidace	3 800,00	2 600,00	6 400,00
9	Biosanace	800,00	1 100,00	1 900,00
10	Plastická rekonstrukce	2 000,00	10 000,00	12 000,00
11	Lazurní retuš	2500,00	4500,00	7 000,00
12	Zhotovení kovového prvku s hvězdami a ratolesti vč.povrch uprav platkové zlat.	13 000,00	6 000,00	19 000,00
13	Montáž pískovcových prvků, obvod.pískovec, hlavice, kus pod sochou a socha	8 000,00	10 000,00	18 000,00
14	Závěrečná povrch.úprava biocidní a hydrofobizační nástřík	3 800,00	2 700,00	6 500,00
15	Záchranný ořez lip 3ks – arboristický zásah horolezeckou technikou	600,00	5 800,00	6 400,00
16	Náhradní výsadba lip 2ks, výška 3,2m předpěstováno + ochranný bal	6 000,00	1 500,00	7 500,00
17	Výsadba aleje 30ks ovocný strom předpěstováno + ochranný bal	38 000,00	8000	46 000,00
				304 000,00

Celkem bez DPH

304 000,00

21% DPH

63 840,00

Celkem s 21% DPH

367 840,00